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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrdl

Név: Banhorviti Kozség Onkorményzata

Cim: 3642 Banhorviti, Szabadsag ot 32.

Cimzett: Demeter Zoltan polgarmester

képvisel6 cime és elérhetGsége: 3642 Banhorviti, Szabadsag at 32.; tel.: +36 48 500 211
adoszam: 15726119-2-05

pénzforgalmi szimlaszam: 55400228-10080003-00000000

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

mdsrészrol

Név: KV Epitbipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlitolt Felelosséga Tarsasag
székhely: 3704 Berente, Ipari at 2.

képviselé: Kovies Ferenc ligyvezetd

keépviseld cime és elérhetésége: 3704 Berente, Ipari Gt 2.; 48/510-010; 30/9459-218
cégjegyzékszam: Cg.05-09-002163

adoszam: 10773178-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: 11734200-20014957-60000000

mint villalkozé (tovabbiakban: Véallalkozd)

kozott (a tovabbiakban egylittesen: szerzdd6 felek) a mai napon a kdvetkezd feltételekkel.
1. El6zmények

Bénhorvati Kézség Onkormanyzata, mint ajénlatkéré a kizbeszerzésekrdl sz616 201 1. évi CVIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt,) Harmadik Rész 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
kbzzététele nélkili targyaldsos eljardst folytatott le A Ban-patak mederszabélyozdisa
Banhorvatiban” targyaban. A beruhdzas az Eurépai Umébél szarmazo forrasbol tdmogatott, a
projekt azonositéja: EMOP-3.2.1/D-11-2011-0026. Az eljaras eredményesen lezérult, az eljérés
nyertese Vallalkozo lett.

2. A szerzodés targya, miszaki tartalma

2.1. Megrendeld megrendeli, vallalkozo pedig elvillalja az alibbi munkik elvégzését:
Targya: A Ban-patak mederszabélyozisa Banhorvatiban

Mennyisége:
Mederrendezés, vizszallité képesség biztositisa kotrassal t6rénd szelvény mélyitéssel, bovitéssel,

termésko burkolat készitése, parti sav rendezés a Ban patak 5+320 — 8+162 km szelvények kozotti
szakaszan.

Tovibba a jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékleteit képezd, ajanlattételi dokumenticioban
részletesen meghatarozott mennyiség, mindség és tartalom, valamint a kozbeszerzési eljards sordan
keletkezett egyéb irdsos okiratokban foglalt informacitk képezik a teljes mennyiséget. A munkik
elvégzéséhez sziikséges engedélyek jelen szerzodés mellékletét képezik.

A szerzbdésre a jelen szerzbdés és annak elvilaszthatatlan mellékletei egyiittesen alkalmazandok.

2.2, Villalkozo kotelezettséget villal arra, hogy Megrendeld dltal a kdzbeszerzési eljars
ajanlatételi felhivasdban és a dokumenticiéban meghatdrozottak szerint a szerzddés targyat
képezd munkdkat, az ajanlatban villalt feltételekkel I osztilyd mindségben, az egyes
munkanemekre vonatkozo, hatalyban 1évé szabvinyok szerint elvégzi.



23. Villalkozé feladata a kozbeszerzési eljaras ajénlattételi felhivisa, dokumentacidja és a
nyertes ajanlat szerinti megvalositas figgetleniil attél, hogy a benydjtott tételes koltségvetés
tartalmaz—-e minden tételt, mennyiséget, beleértve a Pik. 403, § (4) bekezdése szerinti miiszaki
szitkségességbdl eredd munkakat is.

2.4. A Villalkozo kijelenti, hogy a szerzodés miiszaki tartalmat meghatirozé dokumentumokat
hidnytalanul dtvette, azokat attanulményozta, a jelen okiratba foglalt megallapodast annak
megfeleléen kototte. A miszaki tartalmat meghatirozé dokumentumokra utalva Vallalkozd
kijelenti, hogy az abban foglalt megrendel6i utasitisok szdmara értelmezhetdk, teljes koriinek
mindsiilnek és az épitési munkateriilet jellemzbinek az ismeretében a vallalt épitési tevékenység
Jogi és miiszaki értelemben megvalosithatok.

3. Alvillalkoz6 igénybevétele
3.1. Megrendel6 hozzajarulasaval Villalkozd jogosult alvillalkozdkat igénybe venni.

Villalkozé a Kbt. 128. § (2) bekezdése alapjan kijelenti, hogy a teljesités sorin minden olyan
alvallalkozé bevondsdt bejelenti, melyet az ajanlatiban nem nevezett meg, és a bejelentéssel
egyutt nyilatkozik arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a Kbt. 56.§
szerinti kizard okok hatalya alatt.

3.2. A teljesitésbe Vallalkozé mas alvallalkoz6t nem vonhat be, kivéve a Kbt 128. § szerinti
eseteket.

3.3. Szerzodd felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkaknal igénybe ven alviéllalkozok tovébbi
alvillalkozokat nem vehetnek igénybe.

3.4. A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért tgy felel, mintha a munkat maga végezte
volna, a jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozo tevékenységéért pedig a Pik. 391. § (3) bekezdés
szerinti kirtéritési felel6sséggel tartozik, vagyis alvillalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén
felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

3.5. A Villalkozé kételes a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozd
alvallalkozok egymas munkdjdt ne zavarjdk, illetve a hatiridére wvalé teljesitést ne
veszélyeztessék. Az alvillalkozok kizdrolag a Villalkozoval allnak jogviszonyban, igy téle
fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

4. A teljesités hatarideje és helyszine

4.1.  Villalkozo koteles a targyi munkdkat elvégezni legkésb'bb 2013. év november ho 30.
napjiig.

42.  Megrendeld eloteljesitést elfogad.

4.3. A villalkozd koteles a targyl munkakat elvégezni a Banhorviti 097; 0119; 0178/5; 0179;
0182; 0186; 362/10; 641/1; 641/2; 834; 835; 1122; 1123; 1215 hrsz alatti megvaldsitasi
helyszinen.



5. Villalkozoi dij

5.1. Villalkozo az aldbbi ellenszolgaltatisért (vallalkozéi dij) végzi el a jelen szerzédés targya
szerinti munkékat:
75.772.326,- Forint

+27% AFA 20.458.528,- Forint
Osszesen: 96.230.854,- Forint, azaz:
Kilencvenhatmillio-kettészazharmincezer-nyoleszizotvennégy Forint.

Az dlalinos forgalmi adé a 2007. évi CXXVIL torvény 142, § (1) b) pontja alapjan Megrendel6t
terheli.

5.2. Ezen villalkoz6i dij atalinyOsszeg, melyet a Villalkozé a Megrendeld igényei alapjan
allapitott meg a Dokumentdci6 részét képezd arazatlan koltségvetés alapjan. A villalkozoi dij
tartalmazza a Villalkozonak a jelen szerzodésben foglalt feladatok teljesitésével kapesolatban
felmerild Osszes koltségét, kiaddsat, ideértve a kozvetlen kdltségek kozot nem szerepld dltaldnos
koltségeket is. A vallalkozési szerz6dés atalinyéras, tébbletmunka nem szamolhaté el.

A szerz&déses ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a kivitelezési
munkakat, a tevékenységgel kapesolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot), az dtadasi,
beiizemelési, haszndlatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges szakhatdsagi nyilatkozatok és a
birtokbaadasi, valamint az aktivalisi eljards koliségeit, az &tépitési, valamint atadési
tervdokumentécié készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvényoknak megfeleld
mindsitési, vizsgalati és mérési koltséget, mindenféle dijat (gépek, irodak, raktarak, stb.), a
felvonulasi -, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kitelezettségek koltségeit,
a szerzOdés targyanak rendeltetésszerii hasznalatit biztosité megvalésitashoz sziikséges munka
cllenértékét, az esetlegesen folmeriild kdrok megtéritésének koltségeit stb., tehat a létesitmény
megvalositasanak teljes dijat.

A Villalkozé fenti dron kiviil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet, kivéve a
Megrendelo altal irasban elrendelt kiegészité épitési beruhdzasi munkak ellenértékér.

Utolag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgilhatnak alapot az
atalinyar megemelésére.

A villalkozéi dijon fell Véllalkozd egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem tarthat
igényt.

A jelen szerzédésben rogzitett drak a befejezési hatariddig érvényes prognosztizalt drak.

5.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij megfizetésére vonatkozd kételezettséghez
szilkséges fedezettel rendelkezik.

6. Szamlazas, és fizetési rend

6.1. Szerzodo felek rogzitik, hogy a 4/2011. (L. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése
alapjan a Villalkozé jogosult jelen szerzodés — tamogatasi szerzodés terhére - elszamolhatd
ésszcie 30%-anak megfeleld mértéki szillitéi eléleg igénylésére.

6.2. Az elblegre vonatkozd rendelkezések:

6.2.1.Villalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzodés finanszirozdsaban és annak keretében
nydjtott szallitéi eldleg folydsitasiban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) mint timogatd, és
a képviseletében NORDA Eszak-Magyarorszigi Regionilis Fejlesztési Ugynokség Kézhaszni
Nonprofit Kft., mint Kézremiikodé Szervezet (KSZ) vesz részt.



6.2.2, Villalkozo tudomasul veszi, hogy az NFU a szillitéi eléleg kifizetését figgetlen, az NFU
altal megbizott miiszaki ellenér ellendrzéséhez kotheti. Az ellendrzés megallapitdsai a
Villalkozora nézve kitelez6 erdvel birmak.

6.2.3 Villalkozé koteles az igénybejelentése alapjdn folydsitandd széllitéi eléleg dsszegébdl a
szerzodés elszamolhaté Osszegének 10 %-t meghaladd mértékil dsszeg feletti rész utén, ezen
osszegnek megfeleld mértéka, az NFU javara sz6l6, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztositékot nytjtani, mely biztositék jelen szerzédés mellékletét képezi. (Azaz Villalkoz6 a
szerzodés elszamolhatd Osszegének 10 %-a erejéig mentesil a biztositéknyujtas kotelezettsége
alol). Szallitoi eldleg biztositékaként gazdasigi tarsasag vagy nonprofit szervezet Vallalkozé —
cégjegyzésre jogosult — vezetd tisztségviseldjének vagy természetes személy tobbségi
tulajdonosanak kezességvillalasa, valamint garanciaszervezet dltal villalt kezesség is elfogadhatd.
Villalkozo6 egyik biztositéki formédrdl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzddésben
foglalt 6sszegnek és idGtartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell dllnia.

6.2.4. Villalkozd a biztositékot a szillitéi eldleg - killon elélegbekérd okiratban torténé —
igénylésével koteles kozvetleniil a KSZ részére benyujtani a Kedvezményezett (Mcgrcndel&)

egyidejll értesitése mellett. kizdrélag a NFU dltal tott o
minta alapjan benviijtott biztositék gllcnébcn folvésithatd.

6.2.5. Villalkozé udomdésul veszi, hogy szerzodésszegd magatartisa esetében a biztositékot a
KSZ jogosult azonnali hatallyal lehivni.

Villalkoz6 tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerz6désszegésnek mindsiil kiilondsen, de
nem kizardlagosan, ha Villalkozo

- ellen a Cégkozlonyben kozzétett modon csdd-, felszamoldsi, végelszamoldsi, hivatalbdl
torlési, vagyonrendezési eljards indult vagy végrehajtisi, adéssagrendezési cljards van
folyamatban;

- 30 napot meghalad6 id6re kbztartozova valik;

- a szerzbdés (rész)teljesitését hataridoben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével -
érdekkorében felmeriilt okbdl — hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbdl kdvetkezik be a projekt meghitsulisat vagy tartos
akadalyoztatdsat eléidézo korilmény;

- részérdl, vagy harmadik személy részér6l nytjtott biztositék megsziinik, megsemmisiil
vagy értiéke egyébként szdmottevéen csokken, és megfeleld 0 biztositék, vagy az
értékesdkkenésnek megfelelé tovabbi biztositék nyijtasardl a KSZ felszolitdsdra a
megszabott hataridon belil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabdly rendelkezéseit séndé volta ellendrzésre jogosult
szerv altal megéllapitdsra keriil;

a szalliti elbleg dsszegét a szerzOdés teljesitését biztositd céltdl eltérd médon hasznositja
vagy hasznilja fel, vagy a felhaszndlas timogat6 dltali ellendrzését megakadalyozza;

- valétlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

6.2.6. A szillitéi elbleget a Villalkozé — az elblegbekérd okirat benytjtasaval — kdzvetleniil a
KSZ-161 igényelheti a Kedvezményezett (Megrendeld) egyidejii értesitése mellett. A
Kedvezményezett (Megrendeld) az értesitéstl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitoi
eldleggel kapesolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hianydban a szillitéi eléleg-igénylést a
Kedvezményezett (Megrendeld) részérdl elfogadotinak kell tekinteni.

6.2.7. A KSZ a Kedvezményezett (Megrendeld), illetve az NFU altal megbizott miiszaki ellendr
nyilatkozatat is figyelembe véve dont a szdllitoi eldleg igénylésének teljesftésérol.



6.2.8. A Vallalkozd koteles a folydsitott szallitéi eldlegrdl szamlat kidllitani és azt a
Kedvezményezett (Megrendeld) részére megkiildeni. A Kedvezményezett (Megrendeld) kételes a
szAllité altal megkiildott eldleg-szamlat annak beérkezését kovetd 5 napon beliil zaradékolni és
annak éltala hitelesitett masolati példinyat a KSZ részére idokozi kifizetési igénylés keretében
megkiildeni.

A szillitoi eldleg jovahagyott Osszegét a KSZ koteles az eldlegbekérd okirat kézhezvételédl
szamitott 15 napon beliil foly6sitani a Vallalkozd részére.

6.2.9. Villalkoz6 koteles a részére folydsitott szillitoi elbleg dsszegét a szerzbdés céljdval és
tartalmaval 6sszhangban felhaszndlni. Villalkozé tudomésul veszi, hogy a KSZ a szallitéi eldleg
felhasznaldst jogosult ellendrizni, és annak kapesan — ideértve Villalkozd szerzddésszegésének
escteit is — fenntartja magéanak a jogot a szallitéi elélegnek a szerz6dés céljaval és tartalmival nem
Gsszeegyeztethetd médon 16rténd felhasznilasa vagy hasznositisa esetén a szallitéi eldleg
visszakovetelésére, valamint annak visszafizetése hidnyaban a biztositék lehivasara.

6.3. Megrendeld 1 db részszamla (60 %-os késziiltségi fokndl), és 1 db végszimla benyijtasara
biztosit lehetéséget. :

A résszamla szerinti nett6 ellenszolgéltatas a szerzodés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.
Az elkésziilt (rész)szakaszokat Megrendelé részérdl a projekt megbizott miiszaki ellendre igazolja
legkésobb a Villalkozé teljesitésérol szolo irisbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon
belil. A felek altal alirt (rész)teljesitési igazolds a szamlazas alapja.

6.4. A miszaki ellendr altal leigazolt szamldk a Kbt. 130. § (3) bekezdésében eldirtak, illetve
alvillalkoz6 igénybevétele esetén az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz0l6 306/2011 (XIL 23.) Korm. rendelet 12.§-14.§ valamint a kozbeszerzésekrol szol6 2011, évi
CVIIL tv. 130, § és 131. § rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel keriilnek kiegyenlitésre,
tekintettel az adozas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL. térvény 36/A. § - ra is.

Jelen beruhazas 95 %-os mértékii timogatasbol valésul meg, A szamldkat érintden az Ajanlatkérd
eloszOr az Onrészt egyenliti ki. Az oOnrész kiegyenlitését kivetden a fennmaradé rész a
Kozremiikodd Szervezet részérdl keril dtutalisra Ajénlattevd bankszamldjara. (szallitoi
finanszirozas)

6.5. A szdmlinak mind formailag, mind tartalmilag meg kell felelnie az Altalanos Forgalmi
Adorol szolé torvényben foglalt eldirdsoknak, valamint fel kell tiintetni rajta a timogatdsi
szerzOdés azonositd szamat.

Villalkoz6d a szerzOdés targyahoz kapesolodé beruhdzas kivitelezési szamldinak kidllitdsanal
koteles a kozremikodo szervezetek dltal elirt formai szabélyokat betartani, a szamlikhoz minden
kért igazoldst, nyilatkozatot beszerezni,

6.6. Villalkozo a szamlin vevéként a kovetkezd megnevezeést kiteles hasznalm:
Név: Banhorvati Kozség Onkorményzata
Cim: 3642 Banhorviti, Szabadsig 1t 32,

7. Megrendeld jogai és kitelezettségei

7.1. Megrendeld jelen szerzodés aldirasat kovetd 15 napon beliil kitlizi a munkateriilet dtadas-
atvétel napjat, biztositia a munkateriilet munkavégzésre alkalmas dllapotban, jegyzokonyvileg is
rogzitett dtaddsat, valamint Villalkoz6 altal a helyszinen torténd munkavégzés feltételeit.

7.2. Megrendelé jogosult Villalkozd szerzodésszerli teljesitését — Villalkoz6 sziikségtelen
zavarasa nélkiil - barmikor ellenérizni.



7.3. Megrendelé jogosult a munkdk barmely részét barmilyen technolégiai vagy iddbeli sorrend
szerint megvaltoztatni (egyeztetve a Villalkozoval), barmely munka anyagit technolégiajit,
mindségét megvaltoztatni, a beépitésre keriild anyagok, berendezések kivalasztisiban részt venni
¢és donteni,

7.4. A Megrendel§ - a Kbt. 132. §-dban foglalt feltételek bekdvetkezése esetén és betartasival-
Jogosult a jelen szerzbdésben foglalt munkdk mennyiségét ndvelni, vagy csokkenteni, dnalld
munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni.

7.5. Megrendelé jogosult kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozo késébbi alvillalkozdit,
helyszini személyzetét, az ajanlattél eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozeit.

7.6. Megrendels koteles kitlizni a miiszaki dtadas-atvétel idopontjdt a készre jelentés alapjan, a
készre jelentés kézhezvételétol szamitott |5 napon belil.

7.7. Megrendelo koteles a Villalkozéval mindenkor egylittmiikodni, a Vallalkozd
szerzOdésszeril teljesitését elosegiteni a szerzidésszerlien teljesitett munkat atvenni, az elfogadott
teljesitést/részteljesitést kdvetben pedig a vallalkozoi dijat megfizetni. Megrendeld kizérdlag a
szerzOdésben foglalt munkdk teljes elvégzését fogadja el szerzOdésszerii teljesitésnek. A
Megrendelé jogosult a Villalkoz6é nem szerzddésszerl teljesitését visszautasitani és a jelen
szerzodésben foglalt jogkovetkezményeket alkalmazni.

7.8 A Megrendeld jogosult mas véllalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkdkat, a
Villalkozé koltségére, ha felszolitasara a Villalkozd a kifogasolt, vagy hidnyolt eselekményeket
nem javitja, illetve nem pétolja a felszolitisban meghatérozott hatdridére.

7.9. Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy Vallalkozé éaltal irdsban jelzett informaciot a
lehetdségekhez képest 3 (harom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum atadaséaval, vagy a
Megrendelé megfeleld alkalmazottainak rendelkezésre allasaval megadja.

8. Villalkozo jogai és kitelezettségei

8.1. A Villalkozo koteles a szerzidés targydt jelen szerzOdés és annak mellékletei, valamint a
mindenkor hatalyos épitéstigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozd
szakhatosagi elbirdsok ¢és az dltaldnosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlat kovetelménycinek megfelelen, teljes koriien,
miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti I osztilyi
mindségben és I osztalyl anyagok felhasznédldsdval, az atadas-atvételi hataridére hiba- és
hidnymentesen elkésziteni.

8.2, Villalkozé koteles & munkateriiletet atvenni, az dtvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossigokkal kapesolatos észrevételeit az atvételtsl
szamitott 5 napon beliil kiilon jegyz6kényvben rogzitve kozolni.

Amennyiben a munkateriilet atadas-atvételétdl szamitott 5 napon beliil a Véllalkozo kifogast és
észrevételt nem tesz, (gy clveszti azon jogat, hogv a munkateriilet 4tadisara vonatkozd
megrendelé  kotelezettség megszegésével, az épitési engedély, illetve a kivitelezdi tervek
adaptilhatésigaval, megvalGsithatosagaval  Osszefliggésben  kifogast  emeljen,  ezzel
osszefliggésben potmunka szikségességére hivatkozzon.

Villalkozd kételes tovibba a kbzmd szolgaltatok altal eldin szakfeliigyeleteket igénybe venni, és
ezzel kapesolatos dijakat megfizetni.



8.3. Vallalkozé haladéktalanul koéz6l Megrendeldvel minden olyan kérilményt, amely jelen
szerzGdés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érinti, vagy befolyasolja.

8.4. Villalkozd koteles biztositani a szerzodéses munkék elvégzéséhez a munkaerdt, drut,
anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy édllandé jellegii. Villalkozo vallalja, hogy
komyezeti szempontokat alkalmaz az eszk6zok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok
beszerzésénél.

8.5. Villalkozé koteles az ¢épitési munkik megkezdésétl (a munkateriilet atvételétdl) a
lezardsdig épitési naplot vezetni.

8.6. Villalkozé koteles a munkateriilet atvételétél a birtokbaaddsig a munkateriiletet Grizni.
Villalkozd teljes felelosséggel tartozik a szerzodés szerinti munkdk és az ezzel kapcsolatos
munkatertilet, és minden ott tarolt, lerakott, elhelyezett, stb. dolgok Orzéséén és védelméén a
munkatertilet atadasatél a beruhdzas miszaki dtadas-dtvételének napjaig.

8.7. Villalkozd koteles a Megrendel$ altal elrendelt viltozasokat, modositisokat befogadni és
azokat elvégezni.

8.8. Villalkozd felelés az alkalmazottainak, alvillalkozéinak magatartasdért a munkavégzés
helyén.

8.9. A kivitelezés idGtartama alatt a munkatertileten a Villalkozo kételezettsége biztositani a
munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok betartasat, ezek be
nem tartasabol eredd kardt nem harithatja 4t Megrendel6re. Koteles tovabba gondoskodni arrol,
hogy a munkavégzése sordn a szomszédos teriileteken kér ne keletkezzen.

8.10. Villalkozé koteles biztositani a Megrendeld sziméra, hogy béarmely idGpontban az
ellendrzési jogit gyakorolhassa, a kiadott engedélyekkel kapcsolatos hatosagi ellendrzéseket
lehetévé tenni. A szerzbdés targydt képezd létesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatdsagi
engedély(ek)ben foglaltakat Villalkozé6 mindenkor maradéktalanul koteles betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabol eredd karokat Villalkozo viseli.

8.11. Minden anyagnak, elére gyartott clemnek, berendezésnek, folszerelésnek, egyéb
eszkoznek, kész- és [élkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkinak, amelyet a
Villalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a.) a Magyar Szabvanyokban el6irt 1. 0. mindségtinek, tovabba a terv és Megrendeld el6irasainak
és utasitasainak mindenben meg kell felelnie;

b.) a mindsitéshez szilkséges mindségi — nemzetkdzi és/vagy magyar — tandsitvanyokkal kell
rendelkeznie.

A Villalkoz6 koteles a kilonbozd épitdanyagok szdrmazdsi helyét, mindségtantsitasat hitelt
érdeml6 dokumentumokkal igazolni. A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyagok mindségi
megfelelGségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamira elmarasztal6, annak koltségét
koteles viselni, és a Megrendelé alal elrendelt bontdst, vagy cserét haladéktalanul,
koltségmentesen elvégezni. A dokumentélt mindségtanisitisokat, mint az épitkezés hivatalos
ligyirataink a tartozékait az épitkezés végéig koteles megérizni, és a szerzodés lezdraséval
egyidejiileg Megrendelének atadni.

8.12, Villalkozé a munkavégzés soran hasznalt szallitdsi Gtvonalat kételes folyamatosan,
téritésmentesen letakaritani, tisztén tartani.



A kivitelezés soran a Villalkoz6 kdteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, bontott és hulladék anyagot rendszeresen el kell takaritania, illetve tavolitania
a munkateriiletrdl. A Villalkoz6 felelés a munkateriileti rendért alvillalkozoéi tekintetében is.
Villalkozd a munka befejezésckor koteles sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a sajat
vagy alvéllalkoz6i tulajdonat képezé eszkozoket, gépeket és anyagokat, és koteles a
munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban dtadni.

8.13. Villalkozonak a beruhdzissal érintett terileten biztositania kell a kozteriiletek
rendeltetésszerii  haszndlatanak lehetoségét, amennyiben ennek korlatozdsa szikséges a
munkalatok végzése soran, figyelemmel kell lennie a kézlekedés biztonsigara (példaul ~de nem
kizarolagosan-: figyelmeztetd jelzések, tabldk kihelyezése, stb.).

8.14. Villalkozd kételes a szerzOdés teljesitését irasban kozolni a Megrendeldvel annak
érdekében, hogy a Megrendeld a kozlés kézhezvételédl szamitott 15 napon beliil kitiizhesse az
atadds-atvételi eljaras idopontjat. Koteles tovabba elvégezni az atadas-atvételi eljaras sordn
elrendelt munkakat.

8.15. Villalkozé koteles az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékot és felesleget
osszegyljteni és engedéllyel rendelkezd kezel6hoz elszallitani/elszéllitatni,

8.16. Ha a beruhizassal kapcsolatban biarmely olyan esemény kovetkezik be, amely kirt vagy
sériilést okoz, a Villalkozd koteles értesiteni a Megrendeld, illetve annak képviselGjét, valamint
megtenni a sziikséges kdrelharitasi, karenyhitési és minden egyéb Iépéseket és intézkedéseket.

8.17. Villalkoz6 koteles a miiszaki ellenérrel egyittmikédni, a projekt megfeleld
ellenérzésének, nyomon kovetésének, jelentés készitéseknek érdekében.

8.18. Villalkozo kételes a jotallsi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendel6 dltal
jelzett hibdk, illetve hidnyossagok kijavitasihoz, elhdritisdhoz a sziikséges intézkedést
haladéktalanul megtenni.

8.19. Kornyezetvédelmi szempontok:

Villalkozo kotelezettséget villal az aldbbi szempontok érvényesitésére:

o Kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzodés teljesitése soran torekszik a felszin alatti és felszin
feletti vizek, a talaj, a levegd, az él6vilag, az épitett lakddvezet komyezeti szemponti védelmére
a szennyezések, a porképzodés, a zajterhelés minimalizalasdval, valamint a hulladék
komyezetvédelmi szempontbdl megfeleld kezelésére, drtalmatlanitasara.

e Villalja, hogy az esetlegesen bekovetkez6 szennyezOdés esetén azt azonnal, és megfelelé médon
artalmatlanija. Az élévilag védelme érdekében a munkateriileten veszélyeztetett védett
kétéltiek, hiillok, kisemldsok védett teriiletre torténd athelyezésérél gondoskodik.

e A zajterhelés minimalizalisa korében kijelenti, hogy' a zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megallapitasarél szol6 8/2002. (I 22.) K6M-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében
megjelolt értékeket betartja, és azon tilmenden igyekszik a hatarértékek minimalizaldsara.

* El6nyben részesiti a viz- és energiatakarékos megoldasokat, az elektromos gépeknél fontos
szempontként kezeljiik az alacsony fogyasztast.

e Elényben részesiti az adott termék vagy szolgédltatas kdrnyezetbarit viltozatat,

e Figyel arra, hogy a beszerzendS termékek lehetdség szerint minél tébb (jrabasznosithaté
komponenst tartalmazzanak, szerkezetiikbél adédéan pedig maguk is minél kénnyebben
Gjrahasznosithatoak legyenek.

e Keriili azokat az anyagokat, melyek kdrosak a kérmyezet vagy a felhasznalé egészségére,



8.20. Szocidlis szempontok:

Villalkozé villalja tovabbd, hogy minden sziikséges intézkedést megtesz a munkahelyi balesetek
megelézése érdekében, valamint a munkavéllalok egészsége és biztonsaga védelme érdekében.
Keriili az egészségre, és a komyezetre artalmas veszélyes anyagok hasznalatat.

8.21. Foglalkoztatasi vallalas
Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezés sordn munkanélkiilit (alldskeresdt) foglalkoztat legalibb
osszességében a kivitelezés idGtartama alatt 8 nap idétartamra. (véllalkozo ajénlata szerint)

9. A Kivitelezési munkik sorin szerzodo felek nevében eljiré személyek

Megrendeld képviseletében:
Nyilatkozattételre jogosult
Név: Demeter Zoltan polgarmester
Cim: 3642 Banhorviti, Szabadsag a1 32.
Tel.: +36 48 500 211
Fax.: +36 48 500 212

Miiszaki ellenér;

Név: Orbén Jozsef

Cim: 3525 Miskolc, Ddzsa Gybrgy utca 30.
Telefon: +36 30 219 56 41

Fax: +36 46 781 060

Villalkoz6 képviseletében:

Nyilatkozattételre jogosult

Név: Kovics Ferenc ligyvezetd
Cim: 3704 Berente, Ipari at 2.
Telefon: 48/510-010; 30/9459-218
Fax: 48/510-011

Felelos miiszaki vezeto:

Név: Kiss Csaba Emd

Cim: 3704 Berente, Ipari Gt 2,
Telefon: 48/510-010;

Fax: 48/510-011

Az ellendrzési és tajékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a naplévezetés és
naplobejegyzés szabilyai tekintetében az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Etvr.) eldirdsai az iranyadok.

10. Atadas-atvételi eljaris

10.1. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras magdban foglalja a

- megtekintést,

- szemlét,

- bejarast,
A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha Villalkozo a létesitményt az érvényes szabalyok
szerint L. oszt. mindségben rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a terveknek és engedélyeknek
megfeleld allapotban adja &t. Nem L. oszt. mindségben t6rténd teljesités esetén a Megrendelének
joga van cserét kérni, vagy értékesdkkenésben megéllapodni.
A miszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni. :



10.2. Az eljarés sordn Villalkozénak igazolnia kell, hogy a

- munka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatédrozott kvetelményeknek, engedélycknek és
a hatésigi elbirdsoknak, valamint - esetleges menetkozben elrendelt- megrendeldi
modositasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkészilt;

- rendelkezésre dllnak az cljardst megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgilatok bizonyitvanyai
€s azon hatosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljik, hogy a szakhatosdgok nem latnak okot az
engedély megtagadasara;

- a felelds miszaki vezeti nyilatkozat rendelkezésre all.

A Villalkozonak termékfelelosség—vallalasi nyilatkozatot kell tennie, az altala beépitett anyagok,
munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett munkak szakszerliségére.

Jelen szerzodés teljesitését a sikeres birtokbaadasi eljards jelenti.

10.3. A Villalkoz6 az dtadds-dtvételi jegyzOkonyv aldirasaval egyidejiileg koteles dtadni
Megrendeldnek 5 példany artadasi dokumentacior.
Az dtadas-dtvételi dokumenticié tartalmazza az dtadas-dtvételi tervet, azaz a létesitmények
ténylegesen megvalosult allapotanak (megvalésuldsi terv) dokumenticijat, amelynek
elkészittetése és Osszedllitasa Villalkoz6 kételezettsége. A megvalosulasi tervekhez csatolni kell
az alabbi dokumentumokat:

- mérési jegyzOkonyvek,

- sziikséges mindségvizsgalati jegyzokonyvek,

- beépitett anyagok mibizonylatai,

- tervezdi és kivitelezoi nyilatkozatok

- atadas-atvételi terv,

- épitési naplok mésolatai,

- felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat

- a kOzremiikodo alvallalkozok listdja a lényeges adatokkal,

A sikertelen atadds-atvételi eljardsok koltségei a Vallalkozot terhelik.

11. Teljesitésre, késedelmes teljesitésre és a szerzodés meghitsulisara vonatkozo
megallapodasok

11.1. A Villalkozé altal véllalt teljesitési véghatiridd Vallalkozo hibajabol bekovetkezd
tillépése esetén Villalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek mértéke a szerzodés
szerinti befejezési hatdrid6t kdvetden a szerzodés nettd ellenériékének szamitott 1 %-a (ajanlat
szerint) naponta, de maximum a szerzGdés netté ellenértékének 20%-a,

112, Jelen szerzddés Villalkozé hibajabol torénd meghiisuldsa esetén Vallalkozo
meghitisuldsi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a szerz6dés nett6 ellenériékének 20%-a.

11.3. A Villalkoz6 nem szankcionalhaté kétbér kirovasaval, vagy a szerzodéstdl nem teljesités
okan 16rénd elillissal, ha a Villalkoz6 késedelmét a szerzddés teljesitésében és mas szerzodés
szerinti kotelezettségének elmulasztésat vis major bekdvetkezése okozta.

Vis majornak mindsithetd minden olyan esemény, amely kiviill esik a Vallalkozoé, vagy a
Megrendelo (a helyzettdl fliggben) ellenbrzésén, és amely nem volt elkeriilheté az érintett felek
¢ésszert korultekintése ellenére sem.

Felmeriilése esetén ennek tényét a Megrendelével igazoltatni kell.

114, Megrendelé kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendeld egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendeld a kotbért meghaladé kardt és a szerzddésszegésbdl eredd egyéb jogait is
(kértérités, jotallds, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozoval szemben. Megrendelé a
szerzbdésszegéssel okozott kardnak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette,



12. Kiresemény, vagy és felelosségbiztositis

12,1 A Villalkozé felelosséggel tartozik a szerzOdésben vallalt munkaért, a munkaterilet
atadasatdl a miiszaki atadas-atvételi igazolds kibocsitasanak napjaig.

A Villalkozé kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az
ezekre visszavezetheto vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

12.2. Az clézéekben folsorolt kockézatok csokkentése érdekében a Villalkozo kijelenti, hogy
rendelkezik a teljes villalkozdsi szerz6dés idotartamira vonatkozo, legaldbb 20 millié Ft
szerzodéses Osszegll, sajat névre szolo, magasépitési szerelési tevékenységre vonatkozo teljes
korii épitési és dltaldnos feleldsség- és vagyonbiziositassal. A Villalkozd tevékenységével
Osszefliggo, illetve a szerzOdés idotartama alatt keletkez6 karokra a Megrendeld feleldsséget nem
villal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitaséra.

123. A felelésségbiztositasi  kotvény masolatar Villalkozé koteles a  jelen szerzidés
elvilaszthatatlan mellékletéiil a szerzGdés aldirdst kovetd 15 napon belll csatolni. A biztositas
koltségét a Villalkozo viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendel6 felé.

13. Felmondas, eldllas

13.1. Megrendel6 a Ptk.-ban szabélyozottakon tilmenden jogosult a szerzddést azonnali hatéllyal
felmondani az aldbbi esetekben:

- A Villalkoz6 a szerz6dés a teljesitési véghataridéhoz képest -neki felrohaté okbol - 10 napot
meghalado késedelembe esik;

- A Vallalkozd altal foglalkoztatott munkavéllalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzodéssel;

- A Villalkozé jogerdsen csodeljaras, felszamolasi eljards ald keriilt, vagy a Villalkozd
végelszamoldsat hatirozza el, avagy egyéb olyan kériilmény meriil fel a Villalkoz6 érdekkorében,
mely a szerzodés teljesitését meghiusitja;

- A Villalkozé olyan mddon alakul at, vagy a tulajdonosi Osszetételében (kivéve a teljes
Jjogutddlést), vagyondban olyan jelentds viltozds kovetkezik be, mely bizonyitottan a jelen
szerzGdésben meghatdrozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

A felmondas a szerz6dést megsziinteti.

13.2. Megrendel6 a jelen szerzidést a Ptk.-ban szabilyozottakon tilmenden akkor is jogosult a
Jjelen szerzGdést 15 napos hatariddvel, elozetes irdsbeli értesitést kdvetSen felmondani, ha erre
hatosagi kényszer (az épitkezésnek hatésdg részérdl torténd, a Megrendelé érdekkorén kiviil
felmertils ledllitasa) kotelezi.

13.3. A Kbt. 125. § (4) bekezdése szerinti feltétel:

Villalkoz6 a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelden villalja, hogy nem fizet,
illetve szamol el a szerzodés teljesitésével dsszefiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56, §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozd adokiteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. _

Villalkoz6 villalja tovibba, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alan tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetové teszi és az alabbi tgyletekrdl az Megrendelt
haladéktalanul értesiti.

a) a Villalkozoi tarsasigban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasigi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott
feltételeknek.



b) a Vallalkozé kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasigban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
Megrendeld ezen esetekben jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha szilkséges
olyan hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzidéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon. Felmondds esetén Villalkozo a szerz6dés megsziinése elétt mér teljesitett
szolgaltatas szerz6désszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.4. A Megrendel elalldsa, illetve felmondasa esetén jogosult a Vallalkozo altal még el nem
végzett munkit harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a szamlabol levonhatja.
Az ezt meghalad6 esedékes osszeget a Villalkozd kdteles 10 napon beliil a Megrendelének
atutalni.

13.5. Felmondés esetén a Villalkozd a mér elvégzett munkdjénak megfelelé vallalkozoi dijra
jogosult.

14. Jotallas, szavatossag

14.1. Villalkozd garantélja:

e valamennyi, jelen szerzodésben és annak mellékleteiben meghatdrozott paraméter és
miiszaki adat elérését,

* a létrehozott épitmény mindsége, mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény
szerkezet és kivitel szempontjabol érvényes magyar szabvényoknak és el6irasoknak
megfelel, és a szerzodéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

e az ¢pitési munkdk szakszeri és hibdtlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyoknak és
eldirasoknak betartasat,

14.2. A Villalkozonak fent részletezett egységes, teljes kord jotallasi kotelezettsége a szerzodés
teljesitésétdl szamitott 38 (ajaniat szerinf) hdnapra terjed ki.

14.3. Amennyiben a létesitmény, vagy ennck egy része garanciaidé alatt, a Vallalkozo
garancidlis kotelezettsége ala tartozo hidnyossagok miatt nem {izemel rendeltetésszeriien, az
cl6zéekben meghatarozott garanciaido a létesitményt, illetve az érintett részt illetden annyi idével
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valik.

A Villalkozo garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekr6l a Vallalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba kiilsé behatésra, nem rendeltetésszerii hasznalat kovetkezményeként allt
eld.

14.4. A jotallasi idon beliil a Vallalkozé a Megrendeld dltal jelezett hibdkat, azt kovetden pedig

a kotelezd szavatossigi idon belill - a Megrendeld 4ltal bizonyitottan a Vallalkoz6 érdekkorébe -
tartozd — a hibak kijavitisat, amennyiben az idGjaras a javitdsi technologiat lehetévé teszi, 5

naptéri napon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartam alatt befejezi.

Amennyiben a Villalkoz6 a sziikséges intézkedéséket nem, vagy nem id6ben teszi meg, vagy
ezen intézkedésck nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibékat,
hidnyossdgokat a Vallalkozé kockézatéra és koltségére kikiiszobolni és a garancidkat igénybe
venni.

14.5. Felek megéallapodnak, hogy a teljes korli atadas-atvételtdl szdmitott évenként a jotallas
idétartama alatt utofeliilvizsgalatot tartanak. Az elsd éves feliilvizsgalatot a miiszaki ellendr
késziti eld, és arra meghivija a Vallalkozét.



A tovibbi években a megrendeld jogosult feliilvizsgalatot tartani, és arra az érintetteket meghivni.
Az ot készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibdk kiyavitasit, hidnyossigok megsziintetését
Villalkozonak 30 napon beliil meg kell tennie.

15. Egyiittmikddés, jogvitik

15.1. Szerz6dé felek a jelen szerzddés teljesitése kapesin kotelesek egytittmikodni. Szerz6d6
felek kotelesek az egymas kozott valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irdsban
rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

15.2. Megrendelonek és Villalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kizvetlen
targyalasokon, békés Gton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitdt, amely kézottik a
jelen szerzddéssel kapesolatban felmertl.

15.3. Ha Megrendel6 és Villalkozo az emlitett kdzvetlen és kozvetett targyalisok megkezdésétsl
szamitott 30 (harminc) napon beliil a nézeteltérést nem tudjik megoldani, a szerzOdéssel
Osszefuggésben keletkezett jogvitdjuk eldontése érdekében hatéskonél fiiggben aldvetik magukat
a Miskolci Jardsbirosag, vagy a Miskolci Torvényszék kizardlagos illetékességének.

16. Egyéb kikotések

16.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése sordn egymdsrél, killdndsen egymis
mikodésérdl, szervezetérdl tudomisukra jutott informéciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzik harmadik felek tudomasira. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik fél
Jjogszabdlyban el6int kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossigra a fenti
informaciok valamelyikét.

16.2. Villalkozé és Megrendeld a jelen szerzidés teljesitése érdekében tudomasukra jutott
adatokat és informiciokat kizirdlag a szerzidés teljesitésére hasznilhatjdk fel. Jelen Szerzddés
egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossdg elott, promécios, marketing
vagy egyéb tevékenysége sordn felhaszndlja a masik fél nevét, védjegyét vagy egyéb azonositd
jelét, kivéve, ha a felek errdl irashan méasként rendelkeznek.

16.3. Szerzodo felek udomasul veszik, hogy jelen szerzodést kiilon jogszabalyban feljogositott
szervek jogosultak ellendrizni. Villalkozé villalia, hogy az esetleges vizsgilat esetén az
clienbrzést végzd szervek részére — adott esetben a jelen szerzodés megsziinését kovetden is — a
ként felvildgositast megadja, jelen szerzodés teljesitésével kapesolatos iratokat bemutatja, és
sziikség esetén masolatban 4tadja.

16.4. Villalkozo kifejezetten elismeri, hogy tudomassal bir arrél, hogy Megrendeld eurdpai unids
forrdst vesz igénybe az ezen szerzodés szerinti munkdk megvalésitdsira, igy amennyiben
Villalkozé magatartisara, vagy mulasztasira visszavezethetben Megrendeldnek a tdmogatdssal
kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsdg megfizetési vagy barmilyen egyéb mds fizetési
kotelezettsége keletkezik, ugy azt Villalkozo kételes Megrendeldnek megtériteni.
16.5. Jelen szerzodés elvilaszthatatlan részét képezi: )

I. Ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentéacio, kiegészitd téajékoztatas

[L. Véllalkoz6 ajénlata; targyalas soran médositott ajanlata

I1T. Vallalkozoi felelGsségbiztositas;

IV. Eléleg igénylése esetén a visszafizetésére vonatkozo, NFU javira szo16 biztositék.

16.6. Vonatkozé jogszabalyok, eldirdsok
Jelen szerzOdésre és a szerzddéshben nem rendezett kérdésck kapesin az aldbbi jogszabalyok
vonatkozé rendelkezései az iranyadoak:



az épitett kormyezet alakitdsardl és védelmérdl sz016 1997. évi LXXVIIL torvény,
az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (Etvr.),
az cgyes épitésigyi szakma gyakorldsi tevékenységérdl szolé 192/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet,
e az épitdipari tevékenységre, illetve kivitelezésre kételezden alkalmazandé szabvanyok,
tovibbd azok a szabvanyok, amelyck a gondos kivitelezdi tevékenység sordn az épitdipari
kivitelezési tevékenységre dltaldban irdnyadok, tovébba
a Polgéari Torvénykonyv
a kozbeszerzésekrdl szol6 2011, évi CVIIL drvény
306/2011. (X11,23.) Korm. rendelet
4/2011. (1.28.) Korm. rendelet
368/2011 (XIL.31.) Korm. rendelet

16.7. A Felek kijelentik, hogy
~  kell6 felhatalmazassal és jogkdrrel rendelkeznek jelen szerzodés alairasira és teljesitésére;
. = ajelen szerzodést a f¢él nevében aldird személy megfeleld, a vonatkoz6 jogszabalyok altal
megkivant regiszirdlt aldirdsi joggal rendelkezik, igy részérol a szerzdés aldirdsa és
teljesitése nem eredményezi mds, olyan szerz0dés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel;
— nines olyan flggében lévé kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas kirilmény, amely
kedvezdtleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy
sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

16.8. A szerz6dés mindkét fél cégszerli aldirasaval jon létre. Jelen szerzodés 4, egymassal
megegyez0 példanyban készilt, amelybol 2 példanyt Villalkozo, 2 példanyt Megrendeld kap.

16.9. A szerzidést csak a szerzodé felek cégszeni aldirasaval lehet modositani. Jelen szerzddés
csak a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2011. évi CVIIL tv. 132. §-dban foglaltak alapjan, az abban
meghatdrozottak szerint modosithatd. Nem helyettesitheti a szerz6dés médositasat kooperdcids

Jjegyz6komyvben rogzitett megéllapodas, vagy barmiféle egyéb megallapodas.

Jelen megillapodast felek képviseloi elolvasas és kozos dttanulmanyozas utan jovahagydlag, mint
akaratukkal mindenben megegyezit 4 eredeti példanyban irtak al.

Bénhorvati, 2013. évi jilius hé 29. nap
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